

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง



๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลนางลิ้นจี่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
.....งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ
.....พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๕๕๙,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๔
.....จากบ้านนายเอี่ยม เพ็ชรทอง ถึงขั้วประตูทิศใต้ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง
.....๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๖ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๒๔,๐๐๐ บาท
.....(ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
 - ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพรสิน จูเทศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางอุบล ศรีทองอินทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ
 - ๗.๓ นายทวีศักดิ์ สงล่า ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 จากบ้านนายเอี่ยม เพ็ชรทอง ถึงชุมประตูกิตใต้
 ปริมาณงาน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 246 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลนางลิ้อ
 แบบเลขที่ 7 / 2559 ลงวันที่ กรกฎาคม 2562
 คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานท่อ	524,731.38	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	524,731.38	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	524,000.00	

ระยะทางดำเนินการ

- กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ

บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ประธานกรรมการ



(นายพรสิน จูเทศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


2 กรรมการ



(นางอุบล ศรีทองอินทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3 กรรมการ



(นายทวีศักดิ์ สงล่า)

นักทรัพยากรบุคคล

ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่างานต้นทุน



420,087.57 บาท

ค่าFactor F

1.2491

ค่างานรวมค่า Factor F

524,731.38 บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 5	10.2393	1.0000	5.5000	16.7393	1.1674	1.0700	1.2491
10	7.9534	1.0000	5.5000	14.4534	1.1445	1.0700	1.2247
15	7.8042	1.0000	5.5000	14.3042	1.1430	1.0700	1.2231
20	7.5435	1.0000	5.5000	14.0435	1.1404	1.0700	1.2203
25	6.3527	1.0000	5.5000	12.8527	1.1285	1.0700	1.2075
30	6.4889	1.0000	5.0000	12.4889	1.1249	1.0700	1.2036
35	6.0807	1.0000	5.0000	12.0807	1.1208	1.0700	1.1993
40	5.5419	1.0000	5.0000	11.5419	1.1154	1.0700	1.1935
45	5.1229	1.0000	4.5000	10.6229	1.1062	1.0700	1.1837
50	4.7877	1.0000	4.5000	10.2877	1.1029	1.0700	1.1801
55	4.6237	1.0000	4.5000	10.1237	1.1012	1.0700	1.1783
60	4.4544	1.0000	4.5000	9.9544	1.0995	1.0700	1.1765
65	4.6722	1.0000	4.0000	9.6722	1.0967	1.0700	1.1735
70	4.5390	1.0000	4.0000	9.5390	1.0954	1.0700	1.1721
75	4.4235	1.0000	4.0000	9.4235	1.0942	1.0700	1.1708
80	4.3224	1.0000	4.0000	9.3224	1.0932	1.0700	1.1697
85	4.2333	1.0000	4.0000	9.2333	1.0923	1.0700	1.1688
90	4.1540	1.0000	4.0000	9.1540	1.0915	1.0700	1.1679
95	4.0831	1.0000	4.0000	9.0831	1.0908	1.0700	1.1672
100	4.0193	1.0000	4.0000	9.0193	1.0902	1.0700	1.1665
105	4.1756	1.0000	3.5000	8.6756	1.0868	1.0700	1.1628
110	4.0370	1.0000	3.5000	8.5370	1.0854	1.0700	1.1613
115	3.9104	1.0000	3.5000	8.4104	1.0841	1.0700	1.1600
120	3.7945	1.0000	3.5000	8.2945	1.0829	1.0700	1.1588
125	3.6877	1.0000	3.5000	8.1877	1.0819	1.0700	1.1576
130	3.5892	1.0000	3.5000	8.0892	1.0809	1.0700	1.1566
135	3.4980	1.0000	3.5000	7.9980	1.0800	1.0700	1.1556
140	3.4134	1.0000	3.5000	7.9134	1.0791	1.0700	1.1547
145	3.3345	1.0000	3.5000	7.8345	1.0783	1.0700	1.1538
150	3.2609	1.0000	3.5000	7.7609	1.0776	1.0700	1.1530
155	3.1921	1.0000	3.5000	7.6921	1.0769	1.0700	1.1523
160	3.1275	1.0000	3.5000	7.6275	1.0763	1.0700	1.1516
165	3.0669	1.0000	3.5000	7.5669	1.0757	1.0700	1.1510
170	3.0098	1.0000	3.5000	7.5098	1.0751	1.0700	1.1504
175	2.9560	1.0000	3.5000	7.4560	1.0746	1.0700	1.1498
180	2.9052	1.0000	3.5000	7.4052	1.0741	1.0700	1.1492
185	2.8572	1.0000	3.5000	7.3572	1.0736	1.0700	1.1487
190	2.8116	1.0000	3.5000	7.3116	1.0731	1.0700	1.1482
195	2.7684	1.0000	3.5000	7.2684	1.0727	1.0700	1.1478
≥ 200	2.7274	1.0000	3.5000	7.2274	1.0723	1.0700	1.1473

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน(บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.48	0.22	0.28	1.70	1.76
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.05	0.55	0.69	3.60	3.74
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.63	0.78	0.98	5.41	5.61
2	งานดินคันทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	17.83	3.51	4.39	21.34	22.22
	บดทับ	ลบม. แน่น	34.23	10.80	13.50	45.03	47.73
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	18.03	3.06	3.83	21.09	21.86
	-ตัก	ลบม. หลวม	6.42	1.70	2.13	8.12	8.55
	หินผุ-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	28.56	3.34	4.18	31.90	32.74
	-ดินและตัก	ลบม. หลวม	34.28	5.18	6.48	39.46	40.76
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	62.04	4.66	5.83	66.70	67.87
	-ดินและตัก	ลบม. หลวม	55.79	19.00	23.75	74.79	79.54
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงพื้นทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	24.95	6.52	8.15	31.47	33.10
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.13	1.46	1.83	9.59	9.96
	บดทับ	ลบม. แน่น	41.08	12.96	16.20	54.04	57.28
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.30	2.75	3.44	18.05	18.74
	บดทับ	ลบม. แน่น	48.99	20.90	26.13	69.89	75.12
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	20.22	4.20	5.25	24.42	25.47
	บดทับ	ลบม. แน่น	60.06	25.71	32.14	85.77	92.20
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	6.27	1.66	2.08	7.93	8.35
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	8.63	2.11	2.64	10.74	11.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.52	3.38	4.23	13.90	14.75
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.42	1.75	2.19	11.17	11.61
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	6.40	0.62	0.78	7.02	7.18
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตรม.	5.93	0.88	1.10	6.81	7.03
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	13.90	2.21	2.76	16.11	16.66
	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	19.21	3.05	3.81	22.26	23.02
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	28.56	4.54	5.68	33.10	34.24
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	41.82	6.64	8.30	48.46	50.12

12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.77	0.49	0.61	2.26	2.38
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบม. หลวม	2.45	0.68	0.85	3.13	3.30
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ลบม. หลวม	3.64	1.00	1.25	4.64	4.89
	สองชั้น (1"+1/2")	ลบม. หลวม	5.33	1.47	1.84	6.80	7.17
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	344.87	16.77	20.96	361.64	365.83
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตรม.	11.87	2.82	3.53	14.69	15.40
	บนผิวแทคโค้ด	ตรม.	9.24	2.28	2.85	11.52	12.09
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	153.25	35.15	43.94	188.40	197.19
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	12.34	1.74	2.18	14.08	14.52
	ค่าแบบข้างคืดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	10.10	1.92	2.40	12.02	12.50
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.37	2.53	3.16	22.90	23.53
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.71	2.39	2.99	14.10	14.70
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	7.94	1.06	1.33	9.00	9.27
15	งาน stabilized layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบม. แน่น	31.92	11.03	13.79	42.95	45.71
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบม. แน่น	39.72	5.29	6.61	45.01	46.33
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	35.11	11.03	13.79	46.14	48.90
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	39.72	5.29	6.61	45.01	46.33
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	22.60	5.92	7.40	28.52	30.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	28.25	7.39	9.24	35.64	37.49
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	37.67	9.86	12.33	47.53	50.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตรม.	45.21	11.83	14.79	57.04	60.00
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	9.93	2.07	2.59	12.00	12.52
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.27	0.39	0.49	2.66	2.76
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	43.74	5.86	7.33	49.60	51.07
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	59.80	7.39	9.24	67.19	69.04
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	72.42	8.11	10.14	80.53	82.56
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	87.80	9.00	11.25	96.80	99.05
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	10.25	1.97	2.46	12.22	12.71
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	11.96	2.30	2.88	14.26	14.84

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ϕ 0.60 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Invert Dia. 0.60 m. CLASS 3)

ขุดดิน	1.84	ลบ.ม. @	45.35	=	83.33	บาท/ม.
ค่าท่อ ϕ 0.60 ม. ชั้น 3				=	700.93	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	139.07	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	345.00	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา	0.00	ม. (ไม่มี ฟิมพ์ 0)	- @ 1,674.76	=	-	บาท/ม.
ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา	0.00	ม. (ไม่มี ฟิมพ์ 0)	- @ 359.20	=	-	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	1,268.33	บาท/ม.
			ค่างานต้นทุน	=	1,268.33	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากรถขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง $\frac{96.00}{\text{กม.}} = \frac{233.67}{\text{กม.}} \times 13 + 300 = 3,337.71$ บาท/เทียวค่าขนส่งเฉลี่ย $\frac{3,337.71}{24} = 139.07$ บาท/ม.งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด ϕ 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.15 ม. ท่อ ϕ 0.60 ม. เข้า - ออก

ก. บ่อพัก คสล. (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต ค 2	0.381	ลบ.ม. @	1,877.83	=	715.45	บาท
เหล็กเสริม RB 6 มม.	4.72	กก. @	26.17	=	123.50	บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม.	21.22	กก. @	25.23	=	535.41	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.78	กก. @	30.93	=	24.07	บาท
ไม้แบบ (1)	7.80	ตร.ม. @	318.12	=	2,481.34	บาท
เหล็กฉาก L 75 x 75 x 3 มม.	3.60	ม. @	132	=	475.20	บาท
ค่าเชื่อม	4	จุด @	5	=	20.00	บาท
ขุดดินและปรับพื้น	2.30	ลบ.ม. @	45.35	=	104.31	บาท
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา	0.00	ม. (ไม่มี ฟิมพ์ 0)	- @ 1,674.76	=	-	บาท
ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา	0.00	ม. (ไม่มี ฟิมพ์ 0)	- @ 359.20	=	-	บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	0.540	ตร.ม. @	20	=	10.80	บาท
			ค่างานต้นทุนเฉพาะ บ่อพัก คสล.	=	4,490.07	บาท

ข. ฝาปิด คสล. (คิด 2 ฝา ขนาด 0.45 x 0.90 ม.)

คอนกรีต ค 2	0.060	ลบ.ม. @	1,877.83	=	112.67	บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม.	8.40	กก. @	25.23	=	211.94	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.25	กก. @	30.93	=	7.79	บาท
เหล็กฉาก L 75 x 75 x 3 มม.	5.40	ม. @	132	=	712.80	บาท
ท่อเหล็กกลมมิลวูด ϕ 2"	0.30	ม. @	60	=	18.00	บาท
ค่าเชื่อม	8	จุด @	5	=	40.00	บาท
ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น	0.81	ตร.ม. @	20	=	16.20	บาท
ค่าทาสีน้ำมัน 1 ชั้น		ตร.ม. @	10	=	0.00	บาท
			ค่างานต้นทุนฝาตะแกรงเหล็ก 1 ฝา	=	1,119.41	บาท
ค่างานต้นทุน	=	ค่างาน บ่อพัก คสล. + ฝาปิด		=		
	=	4,490.07 + 1,119.41		=	5,609.48	บาท/EACH

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมฝักหน้า
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 จากบ้านนายเอี่ยม เพ็ชรทอง ถึงชุมชนประดู่ทิศใต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลนางลิ้นจี่
อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ปกติ
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ มกราคม 2563

ราคาน้ำมันโซล่า 28.50 บาท /ลิตร
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด / จัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	เหล็ก RB ๘ 6 มม.	บ./ตัน	21,962.62	15.00	23.18	80.00	4,100.00	26,165.80	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
2	เหล็ก RB ๘ 9 มม.	บ./ตัน	21,028.04	15.00	23.18	80.00	4,100.00	25,231.22	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
3	เหล็ก RB ๘ 12 มม.	บ./ตัน	20,093.46	15.00	23.18	80.00	3,300.00	23,496.64	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
4	เหล็ก RB ๘ 15 มม.	บ./ตัน	20,093.46	15.00	23.18	80.00	3,300.00	23,496.64	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
5	เหล็ก RB ๘ 19 มม.	บ./ตัน	20,093.46	15.00	23.18	80.00	2,900.00	23,096.64	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
6	เหล็ก DB ๘ 12 มม.	บ./ตัน	20,560.75	15.00	23.18	80.00	3,300.00	23,963.93	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
7	เหล็ก DB ๘ 16 มม.	บ./ตัน	20,560.75	15.00	23.18	80.00	3,300.00	23,963.93	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
8	เหล็ก DB ๘ 20 มม.	บ./ตัน	20,560.75	15.00	23.18	80.00	2,900.00	23,563.93	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
9	เหล็ก DB ๘ 25 มม.	บ./ตัน	20,560.75	15.00	23.18	80.00	2,900.00	23,563.93	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
10	Wire Mesh ๘ 4 มม. @ 10 x 30 cm.	บ./ตร.ม.	35.00	15.00	0.03	0.10	5.00	40.14	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	30.83	15.00	0.02	0.08	-	30.93	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,383.18	15.00	23.18	50.00	-	2,456.36	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
13	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	15,183.33	199.00	299.93	35.00	-	15,518.26	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง กรุงเทพมหานคร
14	ยาง CSS - 1	บ./ตัน	18,826.00	199.00	299.93	25.00	-	19,150.93	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง กรุงเทพมหานคร
15	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	18,179.33	199.00	299.93	25.00	-	18,504.26	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง กรุงเทพมหานคร
16	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	29,845.00	199.00	299.93	35.00	-	30,179.93	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง กรุงเทพมหานคร
17	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	202.00	68.00	144.02	-	-	346.02	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง โรงโม่หินศิลาลานทอง นว.
18	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	336.00	64.00	135.62	-	-	471.62	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง โรงโม่หินศิลาลานทอง นว.
19	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	336.00	64.00	135.62	-	-	471.62	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง โรงโม่หินศิลาลานทอง นว.
20	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	202.00	64.00	135.62	-	-	337.62	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง โรงโม่หินศิลาลานทอง นว.
21	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	248.90	64.00	135.62	-	-	384.52	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง โรงโม่หินศิลาลานทอง นว.
22	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	216.00	64.00	135.62	-	-	351.62	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง โรงโม่หินศิลาลานทอง นว.
23	กรวดผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	480.00	15.00	32.45	-	-	512.45	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ทำทรายภูเขา
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	200.00	15.00	32.45	-	-	232.45	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ทำทรายภูเขา
25	วัสดุอุดกรัง	บ./ลบ.ม.	27.00	46.00	157.70	31.47 (ค่าชุด-ขน)	-	216.17	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เนินขาม
26	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	4.00	3.00	16.22	31.47 (ค่าชุด-ขน)	-	51.69	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เนินขาม
27	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	3.00	2.00	13.76	21.34 (ค่าชุด-ขน)	-	38.10	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เนินขาม
28	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	30.53	28.00	96.68	-	-	127.21	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ทำทรายภูเขา
29	ท่อกลมขนาด ๘ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อ	-	28.00	24.95	-	-	24.95	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
30	ท่อกลมขนาด ๘ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อ	-	28.00	37.43	-	-	37.43	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
31	ท่อกลมขนาด ๘ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อ	700.93	96.00	139.07	-	-	840.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
32	ท่อกลมขนาด ๘ 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อ	-	28.00	66.54	-	-	66.54	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
33	ท่อกลมขนาด ๘ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อ	-	28.00	119.77	-	-	119.77	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
34	ท่อกลมขนาด ๘ 1.20 ม. ชั้น 3	ท่อ	-	28.00	149.71	-	-	149.71	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
35	ท่อกลมขนาด ๘ 1.50 ม. ชั้น 3	ท่อ	-	28.00	239.53	-	-	239.53	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
36	ไม้กระบอก 1" x 8"	ลบ.ฟ.	510.48	-	-	-	-	510.48		จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
37	ไม้ฉัดยาง ทน 4 มม.	แผ่น	201.87	-	-	-	-	201.87		จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
38	ไม้กว่ำ 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	573.05	-	-	-	-	573.05		จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
39	ไม้ค้ำยัน ๘ 3" x 3.00 ม.	ตัน	30.00	-	-	-	-	30.00		จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
40	ไม้ค้ำยัน ๘ 4" x 3.00 ม.	ตัน	35.00	-	-	-	-	35.00		จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
41	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3 มม.	ท่อ	313.40	-	-	-	-	313.40		จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
42	เหล็กแบน 50 x 4 มม.	ท่อ	303.00	-	-	-	-	303.00		จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
43	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	ท่อ	404.00	-	-	-	-	404.00		จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
44	ตะปู	กก.	30.38	-	-	-	-	30.38		จาก แหล่ง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. ซีเมนต์ 1.05 x 2,456.36	1,031.67	902.71	825.34	747.96	619.00
2. ทราย 1.20 x 232.45	146.16	159.55	166.25	172.94	145.05
3. หิน 1.15 x 512.45	429.02	433.74	450.24	427.26	512.71
4. ค่าแรงผสม - เท	498	498	436	436	398
รวม	2,104.85	1,994.00	1,877.83	1,784.16	1,674.76

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	510.48	=	510.48	บาท	
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	573.05	=	171.92	บาท	
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 คับ (ขนาด ๘ 4" x 4.00 ม.)	@	35.00	=	10.50	บาท	
ตะปู 0.25 กก.	@	30.38	=	7.60	บาท	
			รวม	700.49	บาท	
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก	700.49	/	4.00	=	175.12	บาท
ค่าแรง				=	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้				=	10.00	บาท
			รวม	=	318.12	บาท

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก	700.49	/	5.00	=	140.10	บาท
ค่าแรง				=	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้				=	10.00	บาท
			รวม	=	283.10	บาท

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	510.48	=	510.48	บาท	
ไม้อัดยาง หนา 4 มม 1 ตร.ม.	@	201.87	=	201.87	บาท	
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	573.05	=	171.92	บาท	
ตะปู 0.25 กก.	@	30.38	=	7.60	บาท	
			รวม	=	891.86	บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิดจาก	891.86	/	3.00	=	297.29	บาท
ค่าแรง				=	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้				=	10.00	บาท
			รวม	=	440.29	บาท

ทรายหยาบบดอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตั้ง			=	200.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 15.00 กม.			=	32.45	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว 1.40 x 232.45			=	325.43	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาบดอัด 75 %			=	33.77	บาท/ลบ.ม.	
			ค่าใช้จ่ายรวม	=	359.20	บาท/ลบ.ม.
			ค่างานต้นทุนรวม	=	359.20	บาท/ลบ.ม.