


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
- ประเภท งานทาง
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
- ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่สุสานถนนในแปลงเกษตรกรรม ม.5
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านพูน้อย ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
- แบบเลขที่ - / 2563
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	364,823.51	1.3624	497,035.55	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			497,035.55	..
	ปรับยอดเงิน			35.55	..
คิดเป็นเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น		(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		497,000.00	..

- ขนาดหรือเนื้อที่ 920.00 ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 540.22 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 นายฉัตร อินทวงศ์
 ประธานคณะกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

(ลงชื่อ).....
 นายสมคิด เนียมทอง
 กรรมการ

(นายสมคิด เนียมทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ).....
 จิรทวีพงศ์
 กรรมการ
 (นายฉัตรอินัน จิรทวีพงศ์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ