




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงถนนดินสายบ้านนายอุทิศ บัวสิงห์ถึงนายนายประทุม อินทร์ฉาย หมู่ที่ 5 บ้านดงประดา ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภทไม่ว่าจะจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบล กุดจอก จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงถนนดินสายบ้านนายอุทิศ บัวสิงห์ถึงนายนายประทุม อินทร์ฉาย หมู่ที่ 5 บ้านดงประดา ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ตามแบบรายละเอียดที่กองช่าง อบต.กุดจอก กำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 293,400บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขปงาน จ้างปรับปรุงถนนดินสายบ้านนายอุทิศ บัวสิงห์ถึงนายนายประทุม อินทร์ฉาย หมู่ที่ 5 บ้านดงประดา ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ระยะเวลาการดำเนินงาน 45 วัน
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 293,400บาท
- 5.บัญชีงบประมาณราคากลาง
- 5.1 แบบ ปร.5
- 5.2 แบบ ปร.4
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 6.1 นายภคพล น้อยแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
- 6.2 นางสาวระพีพรรณ แสงสว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....
- 6.3 นายธวัชชัย อมราสิงห์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา.....

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)



(นายเบญจพล ชนะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินสายบ้านนายอุทิศ บัวสิงห์ถึงนายนายประชุม อินทร์ฉาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงประดา หมู่ที่ ๕ ตำบลลูกจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ปริมาณงาน ดำเนินการโดยการถมดิน ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงผิวจราจรลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)(ข)

รายการที่ -

แบบเลขที่ แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน			
๑	งานดินถม	ลบ.ม.	๒,๒๘๐	๖๖.๐๐	๑๕๐,๔๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๐๕,๐๑๓.๙๕	
๒	งานลูกรัง	ลบ.ม.	๒๘๕	๒๐๗.๐๐	๕๘,๙๙๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๘๐,๓๗๔.๗๙	
๓	งานวางท่อ คสล. ๐ ๐.๖๐ เมตร	ท่อน	๘	๗๙๐.๐๐	๖,๓๒๐.๐๐	๑.๒๗๘๒	๘,๐๗๘.๒๒	
					๒๑๕,๗๙๕.๐๐		๒๙๓,๔๖๖.๙๖	
-ราคาน้ำมันดีเซล จังหวัดชัยนาท ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร				รวมค่างานต้นทุนที่		(บาท)	๒๙๓,๔๖๖.๙๖	
				รวมราคากลาง (๑) ทั้งสิ้น		(บาท)	๒๙๓,๔๐๐.๐๐	(บาท)

(ตัวอักษร) (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภคพล น้อยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวระพีพรรณ แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชชัย อมราสิงห์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองแขง

ปร. ๕

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินสายบ้านนายอุทิศ บัวสิงห์ถึงนายนายประชุม อินทร์ฉาย
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงประดา หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดจอก อำเภอนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอมืองชัยนาท ๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน ทั้งสิ้น (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๐๙,๔๗๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘๕,๓๘๘.๗๔	Factor F
๒	งานวางท่อ คสล. ๐ ๐.๖๐ เมตร	๖,๓๒๐.๐๐	๑.๒๗๘๒	๘,๐๗๘.๒๒	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑.๐๐๐๐	๐.๐๐	เงินประกันผลงานหัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๒๙๓,๔๐๐.๐๐	(บาท)
	(ตัวอักษร) (-สองแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)				

ประมาณราคา.....

(นายรัชชัย อมราสิงห์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นางสาวณิชาภัทร สวงนงษ์)

รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน

ปลัด อบต.กุดจอก

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายภคพล น้อยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายเบญจพล ชะนะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินสายบ้านนายอุทิศ บัวสิงห์ถึงนายประชุม อินทร์ฉาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงประดา หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดจอก อำเภอนหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ปริมาณงาน ดำเนินการโดยการถมดิน ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงผิวจราจรลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)(ข)

รายการที่ -

แบบเลขที่ แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายรัชชัย อมราสิงห์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน			
๑	งานดินถม	ลบ.ม.	๒,๒๘๐	๖๖.๐๐	๑๕๐,๔๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๐๕,๐๑๓.๙๕	
๒	งานลูกรัง	ลบ.ม.	๒๘๕	๒๐๗.๐๐	๕๘,๙๙๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๘๐,๓๗๔.๗๙	
๓	งานวางท่อ คสล. ๐ ๐.๖๐ เมตร	ท่อน	๘	๗๙๐.๐๐	๖,๓๒๐.๐๐	๑.๒๗๘๒	๘,๐๗๘.๒๒	
รวมค่างานต้นทุนที่					๒๑๕,๗๙๕.๐๐	(บาท)	๒๙๓,๔๖๖.๙๖	
					รวมราคากลาง (๑) ทั้งสิ้น		๒๙๓,๔๐๐.๐๐	(บาท)

(ตัวอักษร) (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ประมาณราคา.....

(นายรัชชัย อมราสิงห์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นางสาวณิชาภัทร สงวนวงศ์)

รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน

ปลัด อบต.กุดจอก

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายภคพล น้อยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายเบญจพล ชะนะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก