

แบบสรุปผลการประมาณราคางานขุดลอกคลอง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสามเรือน หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ขุดลอกคลองช่วงที่ 1 ปากกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ก้นลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 870.00 เมตร , ขุดลอกคลองช่วงที่ 2 ปากกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ก้นลึกเฉลี่ย 3.30 เมตร ยาว 760.00 เมตร ขุดลอกคลองช่วงที่ 3 ปากกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ก้นลึกเฉลี่ย 3.30 เมตร ยาว 680.00 เมตร ขุดลอกคลองช่วงที่ 4 ปากกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ก้นลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 12,210 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลหันคา อำเภอยะนิง จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

แบบ พร.4 ที่แนบมีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอยะนิง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกคลองสามเรือน	405,658.94	Factor F 1.3375
2	ป้ายโครงการ	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	405,658.94	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	405,000.00	
	(ตัวอักษร)		(สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)

ประมาณราคา.....

(นายสุเมธ จิตรดา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ.....

(นายรัฐพี ต่อกิจเดชาพงศา)

รองปลัด อบต.หันคา รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หันคา

27 ม.ค. 63

ตรวจ.....

(นายรัฐพี ต่อกิจเดชาพงศา)

รองปลัด อบต.หันคา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

27 ม.ค. 63

อนุมัติ.....

(นายปัญญา ไทยรัตนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

