



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ เทศบาลตำบลเนินนาม

ที่ ชน ๕๓๐๐๒ / ๗๐๔

วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกกรัง หมู่ที่ ๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินนาม

อ้างถึง คำสั่งเทศบาลคำสั่งกำหนดราคากลางที่ ๒๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีราคากลางซ่อมแซมถนนลูกกรัง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งเทศบาลกำหนดราคากลางที่ ๒๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาค่ากลางซ่อมแซมถนนลูกกรัง เริ่มจากนาผู้ใหญ่สุทิน ท่าเอื้อ ถึงโรงเรียนวินัย อ้ออารีย์ หมู่ที่ ๖ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยให้ราคานิยม จังหวัดชัยนาท ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส่วนราคากลางที่ไม่ในบัญชีรายการของพานิชย์จังหวัดชัยนาท ได้สับราคาในพื้นที่ข้างเคียงโดยใช้ราค่าต่ำสุด จึงได้พิจารณาค่ากลางซ่อมแซมถนนลูกกรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินนาม เป็นเงิน ๖๗,๕๗๗.๑๕ บาท (-หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสี่สตางค์-) แต่นี้องจากการประมาณที่ได้ตั้งไว้มีเพียง ๖๔,๗๐๐.- บาท (-หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) จึงขอเบิกเพียง ๖๔,๗๐๐.- บาท (-หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

ดังนั้น ควรดำเนินการ ภายใน ๓๐ วัน เนื่องจากราคากลางของวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงมีการปรับเพิ่ม ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมนี้ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางซ่อมแซมถนนลูกกรัง เริ่มจากนาผู้ใหญ่สุทิน ท่าเอื้อ ถึงโรงเรียนวินัย อ้ออารีย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินนาม รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวกันยาธัตน์ ภัทรจินดา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธวิท พากกตี)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายสมชาย แอร่อง)

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(ลงชื่อ)

(นายจรุญ จินдарัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเนินนาม

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง


๑. ข้อโครงการ ชื่อโครงการ ชื่อแม่แผนนลูกรัง เริ่มจากนาผู้ใหญ่สุทธิน ท่าอ้อ ถึงไร่นายวินัย เอื้ออารีย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินนาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔,๗๐๐.- บาท (-หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ชื่อแม่แผนนลูกรัง เริ่มจากนาผู้ใหญ่สุทธิน ท่าอ้อ ถึงไร่นายวินัย เอื้ออารีย์ หมู่ที่ ๖ ดังนี้ ชื่อแม่แผนนลูกรังปรับแก้ยังคงไว้ ๒,๕๕๕.๘๙๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตាบกเนินนาม
๔. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๗,๕๗๗.๑๔ บาท (-หกหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์-) แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้ตั้งไว้มีเพียง ๖๔,๗๐๐.- บาท (-หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) จึงขอเบิกเพียง ๖๔,๗๐๐.- บาท (-หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวกันยารัตน์ ภัทร Jinida ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 ๒. นายธวิท กາฬภักดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 ๓. นายสมชาย แօรอง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกันยารัตน์ ภัทร Jinida)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธวิท กາฬภักดี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ


(นายสมชาย แօรอง)

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ข้อมูลแผนนัดลูกวัง
 เจ้าของ เทศบาลตำบลเนินนาม
 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากนาผู้ใหญ่สูทิน ทางเอื้อ ถึงไนยินัย เกี้ยวารีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินนาม
 อำเภอเนินนาม จังหวัดชัยนาท
 หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินนาม
 แบบเลขที่ 30/2565
 ประมาณราคาวันที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	67,577.14	ค่า F FACTOR F
			-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
			-เงินประกันผลงานหัก 0%
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%
			-พื้นที่ ปกติ
รวม	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	67,577.14	
	คิดเป็นราคากลาง	67,577.14	
หากมีเงินเดือนห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นางสาวกันยาธน์ ภัทรจินดา)

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชวิท พากกติ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ

(นายสมชาย แครอง)

พนักงานขับรถ

แบบฟรุ่งราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน ท่อเนสี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อນิ Chapman คุณครูรัง

บริษัทฯ

กจจัง 2,50 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม้裸อยู่กว่า 2,825 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต้านทานในข้างต้นจากน้ำที่ไปสู่ทิ่น ทางเดียว ถึงไร่นายวิวัฒน์ เอื้ออาเรีย หมู่ที่ 6 ตำบลสันเงินขาม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ເຫດນາຄຕຳນາຄເນື້ອງກາມ

สำนักงานพาณิชย์

คณบดีและกรรมการที่ปรึกษาฯ แบบเครื่องที่ 30/2565

หน้า ๑๔

4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผลกระทบค่าใช้จ่ายต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่าງานทั้งงานก่อสร้างสะพานและหอเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor E งานก่อสร้างห้องพานและห้องน้ำ

49,663.51

1,3607

12764

ຄອນະກົມກາງົ່ານໍານວກກາວກຳ

[Signature]

.....

(ເວັບໄຊທົດລາຍລະອຽດ ຊິນເກມ ແລ້ວ ອົງກອນ)

เจ้าพนักงานพสตุ ช้านากูงาน

S. A.

卷之三

សេចក្តីថ្ងៃ ២០១៩

แบบทดสอบภาษาไทยชั้นปีที่ ๑

(120x100mm, 100gsm)

พยานชี้