

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	-
โครงการ	ต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 14	จำนวน	แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 14 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	เวลาดำเนินการ	60 วัน
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก		
ปริมาณงาน	พื้นที่ปรับปรุงรวม 48 ตร.ม.		
ประมาณราคา	ตามแบบ ปจ.4		
ประมาณราคา เมื่อ	วันที่ 9 สิงหาคม 2559		

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)		(บาท)	
1	ต่อเติมอาคารศาลากลางหมู่บ้าน	73,602.99	1.2726	93,667.16	งานอาคาร
					ล่วงหน้า 0 %
					ประกัน 0 %
					ดอกเบี้ย 7 %
					(Vat) 7 %
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	-		-	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			93,667.16	บาท
	ขอใช้เงินเพียง			93,600.00	
	เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน				

หมายเหตุ

ค่าแรงอ้างอิงจากบัญชีแรงงาน ต.ค. 58 กรมบัญชีกลาง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดอุทัยธานีเดือน ก.ค. 2559

และการสอบถามจากร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างภายในอำเภอบ้านไร่

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายหนุท จันทวงศ์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายรุ่งเรือง เกตุเมือง)

หัวหน้าสำนักปลัด รทท.ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....เห็นชอบ

(ตำรวจตรี เนียมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอาทิตย์ ภูมิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

คณะกรรมการ.....
.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ