

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยยายชิ้น หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังเดือนห้า

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง ๑๕-๒๐ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร รวมลึกใหม่เฉลี่ย ๓.๕ เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๗๐ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังเดือนห้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองชัยนาท ๒๒.๐๐ - ๒๒.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๔๓๑,๕๖๑.๓๖	Factor F
			เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
			เงินประกันผลงานหัก ๐ %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๓๑,๕๖๑.๓๖	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	๔๓๑,๐๐๐.๐๐	บาท
	(ตัวอักษร) (-สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)		

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิมล สุขบัวใหญ่)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุบล บรรทัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางเบญจวรรณ โมรา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมหมาย อิมรัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายแบน วงษ์สุวรรณ)

แบบ ปร.๕

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ตัวอักษร) (-สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์-)

(นายแบน วงษ์สุวรรณ)

รายละเอียด BREAK DOWN COST ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยยายชิ้น หมู่ที่ 13 บ้านวังเดือนห้า
ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัดชัยนาท ราคา 23.00-23.99 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

1 งานถากถางและล้มต้นไม้

ค่าถากถางและล้มต้นไม้

=

2.43

บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนรวม

=

2.43

บาท/ลบ.ม.

2 งานขุดด้วยรถขุด

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด

=

25.99

บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนรวม


=

ค่างานต้นทุนรวม

=

25.99

บาท/ลบ.ม.





สมหมาย อ.ร.อ.
HWP กษ.ม.ค.

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.05	0.16	0.20	1.21	1.25
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.10	0.33	0.41	2.43	2.51
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	15.95	2.97	3.71	18.92	19.66
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	38.64	12.96	16.20	51.60	54.84
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	56.49	25.71	32.14	82.20	88.63
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.78	4.20	5.25	23.98	25.03
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.98	3.02	3.78	17.00	17.76
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.36	2.67	3.34	17.03	17.70
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.69	1.70	2.13	8.39	8.82
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	26.69	3.34	4.18	30.03	30.87
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.89	5.18	6.48	38.07	39.37
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	21.91	4.08	4.08	25.99	25.99
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	46.69	21.60	21.60	68.29	68.29
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	42.87	12.46	12.46	55.33	55.33
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.54	5.75	7.19	37.29	38.73
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	28.98	10.80	13.50	39.78	42.48
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.20	10.80	13.50	43.00	45.70
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.14	11.40	14.25	43.54	46.39
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	35.35	11.40	14.25	46.75	49.60
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.54	0.08	0.08	0.62	0.62



 สมชาย อังศรี
 ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

โครงการ :

ขุดลอกคูคลองขึ้น หมู่ที่ 13
บ้านวังค้อท่า

เจ้าของโครงการ :

องค์กรบริหารส่วนตำบลไทรทอง

สถานที่ :

หมู่ที่ 13

ตำบลไทรทอง อ.ตลิ่งชัน จ.นครปฐม

ผู้เขียน :

นายคุณ นรชาติ
นายช่างเทคนิค

ผู้ตรวจ :

นายคุณ นรชาติ
นายช่างเทคนิค

ผู้เห็นชอบ :

นายวัน สุชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ผู้อนุมัติ :


นายเชษฐา อิ่มสว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบก่อสร้าง :

แบบแปลนที่ :

-/2563

แผ่นที่ :





โครงการ :

บุคคลต่างวิชาชีพชั้น มุมที่ ๓
เป็นวิถีคิดเก่า

เนื้อหาของโครงการ :

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรนกยูง

สถานที่ :

หน้า 13

คำแปล ไหรบงอรุณ ช่นกอบกับคา จ้งหวัดชัยนาท

หัวข้อที่ : _____

นายแพทย์บรรจง
นายวิชาญ วิชาญ

ผู้ตรวจ:

นายอนุช บวรศักดิ์

1563615317
P. 6

บอวิมุต สุขบัวใหญ่
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[Handwritten signature]


นางสาว อธิมา อธิมา

แบบก่อสร้าง :

แบบเลขที่ :

- / 2563

ແຜ່ນທີ່.





กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ :

จุดยอดภูเขามะลิ ภูเขามะลิ 13
พื้นที่ 13

เจ้าของโครงการ :

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

สถานที่ :

หมู่ที่ 13

ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ผู้เขียน :

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี


นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี

นายสมชาย ธรรมดี





โครงการ :

ชุดตกกำไวชานปูน หมู่ที่ 13
บ้านวังสาคอก

เข้าของโครงการ :

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรนกุง

สถานที่:



หมู่ที่ ๑๖

MSR 1609

အိမ်ထောင်ရေး

၁၆၄၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၁ ရက်

404



น.เชวินด สุขวาวใหญ่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

ผู้สมัคร :

4

นายสมชาย ใจกว้าง
นายก อบจ.บุรีรัมย์ เจ้าแม่ไพร่แดง

แบบก่อสร้าง :

แบบเลขที่ :

2563

แผ่นที่ :



โครงการ :

พูดกล่าวไว้อย่างนั้น หมูที่ ๑๓
เป็นวังสัจจะ

เข้าของโครงการ :

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรนกุง

สถานที่ :

13. 14. 15.

แบบสำรวจ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ANALYST: _____
PAGE _____

1

แบบฉบับวรรณคดี

ผู้ตรวจ:

10

นายอุบล บรรณาศักดิ์

স্বাধীনতা

6

បេឡារុស ពុទ្ធបរិវាណ្ឌ

ผู้สมัคร :

4

10

นายแพทย์ อภิชาติ


นิตยภัตการบริโภคร่วมกัน


แบบก่อสร้าง:

របបសេវា :

19561-

1





โครงการ :

ชุดตกผ้าไวชชายชั้น หมู่ที่ ๑๓
บ้านวังคันทนา

เข้าของโครงการ :

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรนกยูง

สถานที่ :

บทที่ ๖

กล่าวบท ไทรภู่, อภัยนั้นค จังเวฬุขนาท

မှူးမင်း

นายอุก บรรณ
นายสโรช นามะ

11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร กรุงเทพมหานคร

แขวงเวมด พงษ์พานิช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวมด
ผู้อนุมัติ:

[Signature]

นายเจษฎา อิศวาท
นายก อบจ.บุรีรัมย์

แบบก่อสร้าง:

របបទាំងនេះ :

95/2563

แผ่นที่ :

